



Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

U S N E S E N Í

Rady obce Zdiby

číslo 146/25/2020

ze dne 29. 5. 2020

Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Zdiby a společností Zlínské stavby a.s.

Rada obce Zdiby

I. Bere na vědomí

předložené znění Smlouvy o dílo předkládané k uzavření mezi obcí Zdiby a společností Zlínské stavby, a.s., IČO: 25317300, se sídlem: K majáku 5001, PSČ: 761 23 Zlín, a to na dílo „Výstavba hřiště pro základní školu“, ve znění přiloženém jako příloha č. 1 tohoto usnesení;

II. Schvaluje

předložené znění Smlouvy o dílo dle odstavce I tohoto usnesení;

III. Rozhoduje

o uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Zdiby a společností Zlínské stavby, a.s., IČO: 25317300, se sídlem: K majáku 5001, PSČ: 761 23 Zlín, a to na dílo „Výstavba hřiště pro základní školu“, ve znění přiloženém jako příloha č. 1 tohoto usnesení;

IV. Ukládá

starostce obce Zdiby

zajistit podepsání Smlouvy o dílo, ve znění přiloženém jako příloha č. 1 tohoto usnesení.

Lhůta: 5.6.2020

JUDr. Eva Slavíková v. r.

starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: JUDr. Eva Slavíková, starostka, Mgr. Beata Sabolová

Provede: starostka

Příloha: Smlouva o dílo

Projednáno s:

Na vědomí:

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 146/25/2020

Radě obce Zdiby je předkládána Smlouva o dílo, jejíž předmětem je vybudování hřiště pro základní školu. Hodnota díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku 1.682.170,29 Kč včetně DPH. Současně však obec Zdiby uplatnila vůči zhotoviteli svůj nárok na smluvní pokutu ve výši 1.658.000, - Kč ze Smlouvy o dílo na stavbu nové mateřské školy ve Zdibech uzavřené rovněž mezi obcí Zdiby jako objednatelem a společností Zlínské stavby, a.s. jako zhotovitelem dne 7.5.2013 ve znění dodatku č. 1. ze dne 8.7.2013 (dále jen „Smlouva o dílo na školku“).

V rámci této Smlouvy o dílo na školku došlo k výstavbě žluté a zelené budovy mateřské školy. Bohužel dílo bylo provedeno vadně, kdy střechami obou budov do školek zatékalo. Vadné plnění bylo předchozím vedením obce dne 23.3.2017 reklamováno, avšak neúspěšně. K odstranění vadného plnění ze strany zhotovitele nedošlo.

V této fázi byla uvedená záležitost koncem r. 2018 převzata novým vedením obce, přičemž oprava obou střech byla dne 10.7.2019 zhotovitelem řádně provedena. Současně v rámci dalších jednání jako kompenzace, resp. sankce za prodlení s odstraněním reklamované vady bude na základě předkládané smlouvy o dílo obci poskytnuto plnění v podobě výstavby sportovního hřiště pro základní školu.

Tento úspěšný výsledek dořešení celé záležitosti považujeme za velmi přínosný jak pro obec Zdiby, tak samozřejmě především pro děti navštěvující naši základní školu. Prostor hřiště před družinou byl řadu let velmi neutěšený, bahnitý a mnohdy tak zcela nepoužitelný. Nové moderní sportoviště bude jistě zdibskými žáky, jejich rodiči i základní školou vítáno.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Obec Zdiby
IČO: 00241032
Sídlo: Průběžná 11, 250 66 Zdiby
č. účtu: 2623201/0100
Zastoupena: JUDr. Eva Slavíková, starostka
E-mail: [REDACTED]
(„Objednatel“)

a

Firma: Zlínské stavby, a.s.
IČO: 25317300
Zápis v rejstříku: u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2090
Sídlo: Zlín, K majáku 5001, PSČ 76123
Zastoupena: Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva
E-mail: [REDACTED]
(„Zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že

- (i) mezi smluvními stranami, tj. mezi obcí Zdiby jako Objednatel a společností Zlínské stavby, a.s. jako Zhotovitelem byla dne 7.5.2013 uzavřena Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1. ze dne 8.7.2013 („Původní smlouva o dílo“);
- (ii) obec Zdiby tímto uplatňuje podle Původní smlouvy o dílo vůči společnosti Zlínské stavby, a.s. smluvní pokutu dle Původní smlouvy o dílo ve výši 1.658.000,-Kč (dále jen „Původní smluvní pokuta“) a smluvní strany tímto potvrzují, že obec Zdiby jako Objednatel oprávněně reklamoval 1 vadu, a to chybné provedení ochranného souvrství atikového zdiva, s jejíž opravou byl Zhotovitel v prodlení až do dne 17.7.2019;
- (iii) faktura na Původní smluvní pokutu je uvedena jako PŘÍLOHA 1 - FAKTURA;
- (iv) Původní smluvní pokuta má být kompenzována formou nepeněžitého plnění, a to dodáním díla: „Výstavba hřiště pro základní školu“ („Hřiště“) dle této smlouvy; Smluvní strany se dohodly, že Původní smluvní pokuta bude uhrazena formou vzájemného zápočtu pohledávek tak jak je podáno v čl. 5 této smlouvy.
- (v) Hřiště má být postaveno v souladu s návrhem uvedeným jako PŘÍLOHA 2 – NÁVRH HŘIŠTĚ („Návrh Hřiště“);
- (vi) smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že dodáním Hřiště, tedy díla dle této smlouvy budou veškeré jejich nároky a práva z titulu Původní smlouvy o dílo definitivně vyrovnána, a to jednou provždy a shodně prohlašují, že si převzetím řádně dokončeného Hřiště Objednatel a provedením úhrady dle čl. 5 odst. 5.3

této smlouvy Zhotoviteli ničeho dalšího nedluží a zavazují se, že nebudou již vůči sobě vznášet žádné další nároky související s Původní smlouvou o dílo;

dohodly se smluvní strany na následujícím:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – SPECIFIKACE DÍLA

- 1.1. Stavba Hřiště bude provedena v souladu s Návrhem Hřiště za cenu uvedenou v cenové nabídce v souladu s položkovým rozpočtem Hřiště uvedeným jako PŘÍLOHA 3 – NABÍDKA A ROZPOČET („Nabídka a rozpočet Hřiště“), a to ve lhůtě do 31.8.2020.
- 1.2. Hřiště bude postaveno v místě areálu školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola Zdiby, U Školy 48, Zdiby 250 66. Objednatel předá místo ke stavbě Hřiště Zhotoviteli na základě předávacího protokolu.
- 1.3. Zhotovitel dle Návrhu Hřiště předloží objednateli ke schválení řádnou autorizovanou projektovou dokumentaci Hřiště dle příslušných právních předpisů, a to včetně vyřešení odvodnění plochy Hřiště před zahájením stavby Hřiště.
- 1.4. Zhotovitel zajistí příslušné souhlasy a stanoviska a požádá o vydání stavebního souhlasu ke stavbě Hřiště a následně zajistí jeho vydání před zahájením stavby Hřiště tak, aby mohl Hřiště realizovat nejpozději do 31.8.2020. Objednatel vystaví příslušné zmocnění na vyžádání Zhotovitele.
- 1.5. Zhotovitel zrealizuje výstavbu Hřiště v souladu s projektovou dokumentací schválenou Objednatelem, zajistí jeho zaměření, včetně dodání dokladů a dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech paré v tištěné podobě a v případě, že bude ze strany příslušného stavebního úřadu vyžadována kolaudace, zajistí vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 31.8.2020.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele dodat Objednateli materiál a služby a provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které je specifikováno v článku 1 této smlouvy, jakož i v přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a to včetně souvisejících nebo vyvolaných stavebních úprav nezbytných k řádnému dokončení díla („Dílo“)
- 2.2. Dílo bude realizováno v souladu s:
 - a) touto smlouvou a pokyny Objednatele;
 - b) povoleními, souhlasy a závaznými stanovisky příslušných orgánů státní správy;
 - c) právními předpisy platnými pro výstavbu hřiště pro potřeby základní školy;
 - d) projektovou dokumentací schválenou Objednatelem;
 - e) technickými normami ČSN nebo harmonizovanými normami EU; a
 - f) platnými právními předpisy.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa ke stavbě Hřiště a prohlašuje, že v průběhu realizace Díla nebude uplatňovat nároky na změnu a úpravu

smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa výstavby Hřiště.

3. CELKOVÁ CENA DÍLA

- 3.1. Objednatel se za řádně provedené Dílo zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za skutečně provedené stavební práce a poskytnuté služby nejvýše do ceny stanovené v Nabídce a rozpočtu Hřiště, tj. do výše 1.390.223,38 Kč bez DPH; 1.682.170,29 Kč s DPH („Celková cena Díla“ nebo „Cena Díla“).
- 3.2. Cena stanovená v Nabídce a rozpočtu Hřiště je Celková cena Díla za provedení prací a obsahuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci Díla, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, předpokládaná rizika spojená s prováděním stavebních prací, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Celková cena Díla je platná až do konce všech prací spojených s předmětem plnění dle této smlouvy.
- 3.3. Celková cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany Zhotovitele nepřekročitelná. Výši Celkové ceny Díla je možné změnit pouze v případě změny sazby DPH, zákonných poplatků nebo změn jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 3.4. Požadované práce objednatele nad rámec Přílohy č. 3 Nabídka a rozpočet budou zhotovitelem účtovány jako vícepráce a budou oceněny cenami ustanovenými dle aktuálního ceníku RTS. Za vícepráce se přitom nepovažuje navýšení stávajících položek uvedených v PŘÍLOZE č. 3, či jakákoliv chybějící položka nezbytná k provedení Díla jako celku (dle PŘÍLOHA č. 2 – Návrhu hřiště), neboť Objednatel není odborně způsobilou osobou s možností posouzení plnosti a kompletnosti předloženého rozpočtu. Jako vícepráce tedy mohou být považovány pouze takové práce a dodávky, které jsou jednoznačně nad rámec zadání plošného rozsahu hřiště a jsou požadovány ze strany Objednatele.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas ve lhůtách uvedených v článku 1. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu prodlení na straně Objednatele, z důvodu okolností předpokládaných touto smlouvou nebo z důvodu okolností vyšší moci podle článku 12.4.
- 4.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné zahájit či realizovat Dílo v předpokládaném termínu, se zhotoviteli automaticky prodlužuje termín plnění, a to minimálně o dobu prodlení objednatele, pokud nebude stranami dohodnuto jinak.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 5.1. Vlastnické právo k Dílu má po celou dobu provádění Díla Objednatel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem jeho protokolárního převzetí. Do doby převzetí Díla nese odpovědnost za škodu na Díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech, které jsou na staveništi uskladněny Zhotovitel.

5.2. Zhotovitel odpovídá od doby převzetí místa realizace Hřiště až do protokolárního převzetí Hřiště Objednatelům za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření při sváření a zachování pořádku v místě plnění.

6. ZÁPOČET

6.1. Celková cena Díla bude uhrazena po protokolárním převzetí dokončeného Díla podle článku 8.1 této smlouvy Objednatelům, na základě faktury Zhotovitele.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že ke dni doručení správně vystavené faktury Zhotovitele na Celkovou cenu Díla bude provedeno započtení Celkové ceny Díla na Původní smluvní pokutu („Den započtení“), a to i v případě, že Původní smluvní pokuta nebude k výše uvedenému dni dosud splatná.

6.3. Jelikož je Celková cena Díla vyšší než Původní smluvní pokuta, zavazuje se Objednatel uhradit tento rozdíl ve výši 24.170,29 Kč Zhotoviteli převodním příkazem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře na Celkovou cenu Díla, a to nejpozději do 1 měsíce ode Dne započtení.

6.4. Faktury musí být vystaveny v souladu s touto smlouvou a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle aktuálně platných daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je dotčená smluvní strana oprávněna ji vrátit k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (e-mailem) Objednatel ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 1 pracovní den před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatel tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po provedení dodatečné kontroly zase zakrýt.

7.3. Veškeré práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci a oprávnění.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude Dílo připraveno k předání. Současně s oznámením je povinen předat veškeré doklady ve znění platných předpisů ke kontrole Objednatel. K předávaným dokladům Zhotovitel vyhotoví podrobný soupis.

8.2. Nepředání dokladů je považováno za podstatnou vadu bránící převzetí Díla. Objednatel, pokud neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen zahájit přijímací řízení.

- 8.3. Nebylo-li Dílo předáno včas z důvodů na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis ojedinělých vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 8.4. Nejpozději při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci skutečného provedení díla.

9. SMLUVNÍ SANKCE

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek, ve výši 200,-Kč, a to za každý den prodlení, v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.
- 9.2. Za prodlení s odstraněním záručních vad je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.
- 9.3. Za prodlení s odstraněním havarijních záručních vad je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 9.4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvních pokut a ostatních srážek dle této smlouvy vůči nárokům Zhotovitele na úhradu Ceny Díla.
- 9.5. Za prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu lze požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.6. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve faktuře musí být uvedeno to ustanovení této smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 9.7. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne doručení faktury.
- 9.8. Uplatnění sankce nemá vliv na náhradu škody, škoda se nahrazuje v plné výši.

10. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 24 měsíců („Záruční doba“).
- 10.2. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po protokolárním převzetí Díla Objednatel, v případě vad či nedodělků, odstraněním poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí Díla.
- 10.3. Objednatel je povinen záruční vady včetně následných vad písemně (e-mailem) reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 10.4. Objednatel je oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.);

- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, a to včetně vad následných; nebo
 - c) přiměřenou slevou ze sjednané ceny;
- dle výběru Objednatele.

- 10.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 3 dnů od oznámení a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů. Pokud Zhotovitel odmítne odstranit vadu, je Objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny díla nebo vadu odstranit sám na náklady Zhotovitele.
- 10.6. V případě, že Zhotovitel reklamovanou vadu neuzná, je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně podrobně zdůvodnit neuznání. V případě, že dojde k rozporu ve věci uznání vady, Objednatel je povinen ji zdokumentovat a poté nebo vadu odstranit sám na náklady Zhotovitele.
- 10.7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Po dobu reklamace se pozastavuje běh záruční doby. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatňováním práva na odstranění vady.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) v případě, že je Zhotovitel v platební neschopnosti, probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
 - (i) prodlení s řádným dokončením díla v termínu dle čl. 1 této smlouvy, a to po dobu delší než 15 dnů;
 - (ii) prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů;
 - (iii) neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou;
 - (iv) porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě;
 - (v) v jiném touto smlouvou výslovně uvedeném případě.
- 11.2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 11.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za

jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, povinnosti mlčenlivosti a ochrany informací, vlastnictví díla, náhrady škody v této smlouvě, jakož i další oddělitelná ustanovení.

- 11.5. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací oceněných v souladu s Nabídkou a rozpočtem Hřiště, tento soupis se Objednatelem odsouhlasí;
 - b) Zhotovitel vyzve písemně (e-mailem) Objednatele k převzetí části realizovaného Díla a Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů po obdržení zahájit převzetí nedokončeného Díla, o převzetí bude sepsán předávací protokol;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.
- 11.6. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy nebo jinému ukončení této smlouvy předtím, než bylo Dílo řádně dokončeno, je Objednatel oprávněn požadovat uhrazení Původní smluvní pokuty, a to ve výši rovnající se rozdílu výše Původní smluvní pokuty a výše ceny skutečně provedených prací odsouhlasených Objednatelem v souladu s článkem 11.5. této smlouvy.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje být po celou dobu odpovídajícím způsobem pojištěn.
- 12.2. Smlouvu lze měnit pouze písemně, po vzájemné dohodě smluvních stran.
- 12.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti za Objednatelem.
- 12.4. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání „vyšší moc“ (například nouzový stav, živelná pohroma nebo válečný konflikt). V takovém případě je možno práce zastavit na základě oznámení druhé straně provedeném písemně (e-mailem).
- 12.5. Každá ze smluvních stran uzavřením této smlouvy uděluje výslovný a bezpodmínečný souhlas se zveřejněním této smlouvy (např. na úřední desce nebo webových stránkách obce Zdiby) a se zpřístupněním skutečností uvedených v této smlouvě bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek a souhlasí s poskytnutím informací o této smlouvě a jejím obsahu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; to vše za dodržení právní úpravy osobních údajů (tj. případné zveřejnění vyžadované právními předpisy bude provedeno jen s jménem - bez dalších osobních údajů).
- 12.6. Všechna oznámení či výzvy dle této smlouvy budou doručována na doručovací adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany si ujednaly, že jakákoli písemná komunikace podle této smlouvy je platně vykonána: (i) osobním převzetím (nebo odmítnutím převzetí při osobním doručování); (ii) doručením poštou (nebo nepřevzetím zásilky určené k doručení adresátovy do vlastních rukou); nebo (iii) doručením datovou schránkou – dle právních předpisů upravujících toto doručování.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné vůle, prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, zcela mu porozuměly, bez výhrad s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.2. Uzavření této smlouvy o dílo bylo projednáno a schváleno usnesením Rady obce Zdiby č. 146/25/2020 ze dne 29.5.2020.
- 13.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
PŘÍLOHA 1 – FAKTURA
PŘÍLOHA 2 – NÁVRH HŘIŠTĚ
PŘÍLOHA 3 – NABÍDKA A ROZPOČET
- 13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech.

Ve Zdibech, dne 2020

Ve Zlíně, dne2020


OBJEDNATEL

Obec Zdiby
JUDr. EVA Slavíková, starostka

Ve Luhačovicích, dne 2020

ZHOTOVITEL

Zlínské stavby, a.s.
Ing. TOMÁŠ HLAVIČKA, předseda představenstva



373

8358

STÁVAJÍCÍ PLOT
15000

2500

HŘIŠTĚ 46,0m²

1000

18000

1000

HŘIŠTĚ PLOCHA 162 m²

9000

9700

700

6473

374/3

st.449

8100

HRACÍ PLOCHA 112,4m²

RAMPA 13,6m²

st.102

1000

6250

6755

9990

200

1900

1100

7850

1350

SCHODY PLOCHA 25,5m²