



Smlouva o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Obec Zdiby

sídlem: Průběžná 11, 250 66 Zdiby

IČ: 00241032

zastoupená Janem Tvrdým, starostou obce
(dále jen „objednatel“)

a

MZP Consulting s.r.o.

sídlem: 277 34 Nebužely 141

korezp.: 277 34 Nebužely 141

IČ: 03726801

DIČ: CZ03726801

bankovní spojení: 3961861399/0800

Kontaktní osoba: Miroslav Pokorný

telefon: +420 602 651 242

(dále jen „zhotovitel“)

v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

SMLOUVU O DÍLO

Článek I PROHÁŠENÍ

Úvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Objednatel zadává zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele práce - manažerské řízení přípravy a realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy - Zdiby“ v rámci Operačního programu životního prostředí - výzva č. 70, Prioritní osa PO5, specifický cíl 5.1a - Komplexní řešení energetické náročnosti budovy na rok 2018 a provedení dalších činností souvisejících s řádnou administrací projektu.

2. V rámci předmětu smlouvy bude provedeno:

Popis činnosti	Cena bez DPH
Součinnost a podpora objednatele po schválení žádosti a při přípravě dokumentů pro uzavření Rozhodnutí o poskytnutí dotace z dotačního programu a Smlouvy o financování.	2 000,00
Průběžná aktualizace časového harmonogramu vybraného projektu a kontrola dodržování stanovených termínů.	2 000,00
Organizace a účast na průběžných kontrolních dnech v rámci implementace projektu a zajištění související komunikace s příslušným projektovým manažerem.	13 000,00
Dohled nad dodržováním závazných podmínek OPŽP.	2 000,00
Podpora a spoluúčast v rámci prováděných kontrol na místě ze strany poskytovatele dotace a řešení jejich závěrů.	3 000,00
V případě změny projektu, konzultace a zpracování Žádosti o změnu v systému IS KP 2014+.	8 000,00
Zpracování a konzultace při zpracování průběžných a závěrečné žádosti o platbu.	3 000,00
Zpracování a konzultace při zpracování průběžných a závěrečné zprávy o realizaci projektu.	5 000,00
Zajištění požadavků v oblasti monitoringu - koordinace a zpracování průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy vybraného projektu.	3 000,00
Podpora při zajištění pravidel archivace v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.	3 500,00
Zpracování závěrečného vyhodnocení akce dle pravidel dotačního titulu.	5 500,00
Celkem	50 000,00 Kč

Článek III CENA DÍLA

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu dle odd. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Nárok zhotovitele na sjednanou cenu vzniká provedením a předáním díla v souladu s podmínkami výzvy k podávání žádostí o dotaci.
2. Celkovou cenou za zhotovení díla se rozumí cena smluvní, pevná, konečná a nepřekročitelná.
3. Cena díla uvedeného v čl. II, odst. 2.1 se sjednává ve výši **50.000,- Kč** (slovy třicet tisíc korun českých).

4. K ceně díla bude připočtena hodnota DPH v zákonné výši.
5. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit ve výši a termínech sjednaných dle této smlouvy.

Článek IV TERMÍN A ZPŮSOB PLNĚNÍ

1. Plnění díla dle článku II., bude vyhotoveno průběžně dle harmonogramu projektu.

Termín dodatečně požadovaných prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě.

Článek V PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Obě strany se dohodly, že objednatel uhradí finanční částku předmětu plnění na základě faktury vystavené zhotovitelem.
2. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode dne doručení objednateli.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti pro daňový doklad, stanovené právními předpisy. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím její splatnosti v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, nebo obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Objednatel je povinen uvést důvod vrácení faktury. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti od doručení opraveného dokladu objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

Článek VI OSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele se považuje, je-li zhotovitel v prodlení s plněním o dobu delší než 30 dnů. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů.

Článek VII ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla. Za vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost.
3. Objednatel uplatní případnou odpovědnost za vady jejich písemným oznámením a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel v dohodnuté přiměřené lhůtě odstraní existující vady.


Článek VIII SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a veškeré relevantní informace a podklady, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
2. Veškeré předané informace a podklady budou užity výhradně pro účely provedení díla. Zhotovitel není oprávněn poskytnout informace a podklady, které nejsou běžně dostupné, třetím osobám a je povinen zajistit, aby nebyly třetím osobám zpřístupněny.
3. Smluvní strany jsou povinny sdělit si navzájem a bez odkladu případný vznik okolností bránících řádnému plnění této smlouvy, a to včetně případů vyšší moci, a ihned se sejit k řešení vzniklé situace.
4. Bude-li způsobeno prodlení plnění z důvodů neposkytnutí výše uvedené součinnosti objednatele, nebo bude-li prodlení způsobeno vyšší mocí, prodlužují se o dobu prodlení i termíny dokončení všech následujících jednotlivých fází plnění předmětu díla.

Článek IX ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze formou písemných dodatků řádně potvrzených smluvními stranami.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) a vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma účastníky.
3. Smluvní strany se dohodly, že věci a skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s touto smlouvou pozorně seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí, že smlouva vyjadřuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Ve Zdibech dne 25.05.2018


objednatel



Obec Zdiby
Jan Tvrдый
Starosta

Ve Zdibech dne 25.05.2018


zhotovitel

MZP Consulting s.r.o.
Miroslav Pokorný
Jednatel